MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podl'a § 566 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsSich predpisov

Cislo zmluvy: 01 2015

CL1.
ZMLUVNE STRANY

MANDANT: Obec Hranicné

Obecny urad, Hrani¢né 91, 065 22 MniSek nad Popradom
Zastupeny: Mgr. Miroslav Pokrivcak, starosta obce
Bank. spojenie: VUB, a.s, €.0.: XXXXXXXXX
ICO: 00329894
DIC: 2020698526
MANDATAR: Miroslav Rebej

Zupéany 280, 080 01 Preov
Zastupeny: Miroslav Rebej
Bank. spojenie: SLSP Presov, €.Uctu: XXXXXXXXXXX
ICO: 41991303
DIC: 1021005799

Zapisany v 0ZPa0S OU Pre3ov, ¢islo Zivnostenského registra: 707-6858

Cl. 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatar sa zavizuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok
v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi
inZiniersko-investorské ¢innosti vo vystavbe na zabezpecenie realizécie projektu
a stavebného diela: ,,Regeneracia centra obce Hrani¢né“ ato: Cinnost’
stavebného dozoru pocas realizicie predmetného stavebného diela.

2. Mandant sa zavidzuje, ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vySke dohodnutej v tejto zmluve.

CL 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Zabezpecenie vykonu ¢innosti Stavebného dozoru (d’alej aj ,,SD*) pocas realizacie
prac na stavbe: Regeneracia centra obce Hrani¢né, v zmysle odporucaného
rozsahu a obsahu ¢innosti stavebného dozoru:

- zastupovanie obce a hajenie jej zdujmov, pokial' nebudu v rozpore s platnou
legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD

- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zapisu

- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitelom stavebného
diela, ¢i je dielo realizované v sulade so stavebnym povolenim, PD, ocenenym
rozpoctom zhotovitel'a vo verejnom obstaravani a kvalitne



- kontrola a preberanie stavebnych konstrukcii a prac, ktoré buda dalsim
postupom zakryté alebo sa stant nepristupnymi

- Ucast na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitel’a a projektanta o pripadnych
naviac pracach, menej pracach, zmenach oproti stavebnému povoleniu, PD,
rozpoctu zhotovitel’a

- kontrola realizovanych a predpisanych skusok zhotovitel'a

- kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré budi zabudovavané

- kontrola riadneho uskladiiovania materialov a zariadeni na stavenisku

- kontrola odstraiiovania zistenych nedostatkov

- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykonavanie zépisov v iom

- spoluvedenie kontrolnych dni, minimalne 1x mesa¢ne, vratane vypracovania
Zapisov z nich

- kontrola postupu stavebnych prac z hladiska ¢asového harmonogramu —
pokial’ existuje

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturaénych podkladov
zhotovitela stavebného diela pocas realizacie

- vedenie Preberacieho aodovzdavacieho konania (PoK) stavebného dicla
a vypracovanie Zapisu z PoK

- kontrola odstranovania pripadnych vad anedorobkov Vv dohodnutych
terminoch, zistenych pri PoK

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om

- spolupraca s ucastnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudéciu
a ucast’ na kolaudacnom konani

- stavebny dozor je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na
preruSenie prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak
je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, Zivot, alebo zdravie pracujicich na
stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a podobne.

- spolupraca sobcou pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajicich
z kolauda¢ného konania, tykajucich sa ¢innosti SD.

Cl. 4.
Sposob splnenia predmetu zmluvy

. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatir zavédzuje dodrZiavat vSeobecne zavidzné

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zapismi a dohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na Statutarnej urovni
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizdcii. Mandant je plne
zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi. V pripade, ze predmet zmluvy
Vv Case plnenia bude musiet’ byt vinou mandanta (napr. poskytnutie chybnych
podkladov mandatarovi, odstupenie mandanta od zmluvy o poskytnuti NFP
sriadiacim organom a pod.) zruSeny, pozastaveny a pod., mandant uhradi
mandantérovi prisluchajicu ¢ast’ zmluvnej ceny.

. Odborné investorské cinnosti a zaleZitosti je mandatir povinny zabezpecovat

s nalezitou starostlivostou a odbornostou a v sulade so zauymami mandanta.

Za vykon c¢innosti technického dozoru investora (stavebny dozor) pocas realizacie
predmetného stavebného dicla je zodpovedny: Miroslav Rebej — stavebny dozor
s evid. ¢islom 10771*10%*.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti,

4.

na ktoré sa mandatar zaviazal v CI. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — poskytnutia sluzby: obec Hrani¢né, miesto realizacie stavebného
diela.

Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy.



1.

Cl. 5.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze odborné investorské ¢innosti podla CI. 3. tejto zmluvy
spojené S vykonom stavebného dozoru stavby vykonat priebezne podla
harmonogramu  zmluvne dohodnutych realizaénych prac mandantom
a zhotovitel'om stavebného diela.

Zaciatok c¢innosti stavebného dozoru — naStudovanie projektovej dokumentacie
predmetného stavebného diela; vyjadreni apovoleni pre realizaciu; ZoD
srozpoctom zhotovitela stavebného diela apripadne inych obdrzanych
podkladov tykajacich sa realizacie, t.j. priprava pred odovzdanim staveniska
Zhotovitel'ovi stavebného diela, t.j. priebezne pocas realizacie stavebného diela.
Koniec cCinnosti stavebného dozoru — po vydani kolauda¢ného rozhodnutia
s nadobudnutim jeho pravoplatnosti apo splneni pripadnych poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa ¢innosti stavebného
dozoru (v suvislosti slehotou realizacie stavebnych prac zhotovitela); pri
dodrzani zmluvnych lehot zaCiatku a ukoncenia realizicie stavebného diela
zhotovitel'om.

Dodrzanie terminov podl'a CI. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

CL 6.
Spolupdsobenie a podklady mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zakonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych
organov a organizacii.

1.2. projektovej dokumentacie stavebného diela, vratane vykazu vymer vsetkych
stavebnych objektov a prevadzkovych suborov, resp. rozpoctu zhotovitel'a
stavebne¢ho diela.

1.3. zmluvy o dielo medzi zhotovitel'om stavebného diela a mandantom.

1.4. zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dotacie a pod..

1.5. majetko-pravnych podkladov.

CL7.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za pozadovanu sluzbu je dohodnuté v stlade s ustanoveniami § 2 zakona NR

l.

2.

SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov a vyhlasok, ktorymi sa
vykonava zdkon o cenéch.
Cenav EUR 350,00 EUR
Mandatér nie je platcom DPH.

CL 8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Mandatar zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou st
zabezpecené podla tejto zmluvy.
Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.
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. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskoér do
dvoch rokov odo dna jej splnenia. Reklamdciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a
to pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MozZnost’ iného dojednania nie je
vylacena.

ClL9.
Zmena zaviazku

. Mandant sa zavézuje, Ze pristupi na zmenu zavidzku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na mandatara. Mandant je
povinny pristipit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak d6jde k omeskaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatér sa
zavdzuju, Ze pristipia na zmenu zavazku v pripade, ze zmenu bude pozadovat
poskytovatel’ nendvratného financného prispevku, resp. dotacie.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatdrovi néklady
Vv preukazanej vyske na vykonané prace a Cinnosti, ktoré vznikli mandatarovi tym,
ze mandant ani v dodato¢nej lehote, primeranej zavazku, nesplnil svoju povinnost’
poskytnut’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté pravo mandatara na ndhradu skody,
vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.
Cl. 10.
VSeobecné dojednania
. Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych ¢&innosti — ,,Cinnost’ stavebného
dozoru pocas realizacie stavebného diela: ,,Regeneracia centra obce Hrani¢né«.
. Na poziadanie mandatara v pripade, ak zariadenie investorskych zaleZitosti bude
vyZzadovat’ konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi
v¢as pisomné splnomocnenie.
. Obdfzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v CI. 6. bode
1., zostavaju v archive mandatara.
. Tato zmluvu je mozné menit’ len so stthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.
Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda
zmluvna strana po jednom vyhotoveni.
Plnenie tejto zmluvy bude mozné az po zabezpeeni finan¢nych prostriedkov
mandantom na realizdciu predmetného stavebného diela. Tato zmluva nadobuda
platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a ti¢innost’ nasledujuci den
pod dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle mandanta.
. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu potvrdili
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Presove V Hrani¢nom
dna: 26.01.2015 dna: 26.01.2015

signed signed
Miroslav Rebej Mgr. Miroslav Pokrivéak

mandatar mandant



